

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete จากถนนมิตรภาพ (ถ้ำฮอยการยาง) – วัดบ้านโตนด บ้านทุ่งมน หมู่ 8 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,797,000.-.....บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete จากถนนมิตรภาพ (ถ้ำฮอยการยาง) – วัดบ้านโตนด บ้านทุ่งมน หมู่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิว Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 6,875 ตารางเมตร โดยเสริมหินคลุกเพื่อขยายผิวทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 1,053 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 421.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโตนดกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่3...กุมภาพันธ์...2560 เป็นเงิน.....1,800,000.-.....บาท.....

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1..แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ..ปร.5).....

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายมงคล แมงกลาง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

6.2 นางสาวกัญญกร พันธุ์ดี ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส.....

6.3 นายสุรศักดิ์ ตะกรุดเพชร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน.....

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโดนด

ประเภท งานซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete

วันที่..... 24 มกราคม 2560

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโดนด โนนสูง นครราชสีมา

ชื่อสายทาง จากถนนมิตรภาพ (รัฐยาการยาง) - วัดบ้านโดนด บ้านทุ่งมน หมู่ 8 ตำบลโดนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รหัส สถานที่

ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete

กว้าง 5.00 เมตร

ไหล่ทางลาดยางแบบ

กว้างข้างละ 0.00 เมตร

จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+375 ระยะทาง 1.375 กม. ช่วงที่ 1

จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+000 ระยะทาง 0.000 กม. ช่วงที่ 2

รวมระยะทาง 1.375 กม. ทนาค 0.04 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	1,378,114.63	1.3074	1,801,747.07	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,801,747.07	
สรุป	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			1,800,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)			

.....ประมาณราคา

(นางสาวกัญญกร พันธุ์ดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

.....ตรวจ

(นายคณัย วิชัยวัฒนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายมงคล แมงกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด

.....อนุมัติ

(นายสุรเทพ ปั่นกลาง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายมงคล แมงกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นางสาวกัญญกร พันธุ์ดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายสุรศักดิ์ ตะกรุดเพชร)

ตำแหน่ง จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย